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2. pielikums 

Jūrmalas domes 

2026. gada 28. maija lēmumam Nr. 302 

(protokols Nr. 6, 46. punkts) 

 

Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

 

      

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – 

Administrācija) kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2026. gada 28. maija lēmumu 

Nr. ____ “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Amatas ielā 2C, Jūrmalā” 

(prot. Nr. __, __. punkts; turpmāk – Lēmums) rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un 

 

SIA “OG Services”, reģistrācijas Nr. 40003886050, (turpmāk – Detālplānojuma izstrādes 

ierosinātājs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Vārds Uzvārds, no otras 

puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības 

plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 628) 

un Lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

  

1. Līguma priekšmets  

 

Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Amatas 

ielā 2C, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 012 1517) detālplānojuma (turpmāk – 

Detālplānojums) izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Administrācijai 

izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu.  

 

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes 

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi 

 

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs uzsāk Detālplānojuma izstrādi atbilstoši ar Lēmumu 

apstiprinātajam darba uzdevumam (turpmāk – darba uzdevums) un Detālplānojuma izstrādi 

(turpmāk – Darbi) regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, pamatojoties uz 

Administrācijas izrakstītājiem rēķiniem, apņemas segt Administrācijai izdevumus 711,44 

euro (septiņi simti vienpadsmit euro, 44 centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk – PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā 

kārtībā:  

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā –  

355,72 euro (trīs simti piecdesmit pieci euro un 72 centi), papildus maksājot PVN; 

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Jūrmalas domē veic atlikušo maksājumu 

50 % (piecdesmit procentu) apmērā –  355,72 euro (trīs simti piecdesmit pieci euro un 

72 centi), papildus maksājot PVN. 

2.2. PVN samaksa tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

2.3. Administrācija rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši 

Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un 

nosūta Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam, izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu, uz 
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Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) XML formātā, 

papildus pievienojot rēķina PDF datni. 

2.4. Maksājuma dokumentos Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam jāuzrāda maksājuma mērķis, 

Līguma numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Administrācija varētu 

identificēt, par ko konkrētais maksājums tiek veikts. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Administrācija ir saņēmusi maksājumu rēķinā 

norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. 

2.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs maksā 

Administrācija nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu. 

 

3. Pušu saistības un atbildība 

 

3.1. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas 

darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. 

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums: 

3.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr. 628 un 

darba uzdevuma prasībām; 

3.2.2. finansēt Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā un veikt maksājumus Administrācijai 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā; 

3.2.3. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Administrācijai informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par Detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, apstiprināšanu un tā īstenošanu; 

3.2.4. rakstveidā nekavējoties informēt Administrāciju par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi, kā arī 

rakstveidā saskaņot ar Administrāciju jebkuru Līguma izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Līguma noteikumiem. 

3.3. Administrācija nodrošina: 

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, par Detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinot Administrācijas 

Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju 

Inetu Umbraško; 

3.3.2. Detālplānojuma teritorijas un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku 

informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 

publiskās apspriešanas pasākumiem; 

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas domes 

komitejās un sēdēs; 

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (turpmāk – TAPIS), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma 

apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”; 

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, 

kuras minētas darba uzdevuma 7.1. apakšpunktā; 

3.3.6. pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma saņemto valsts institūciju 

nosacījumu un atzinumu, sanāksmes protokolu oriģinālu vai kopiju nodošanu.  

3.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē 

nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos 

kaitējumus, kas izraisīti nepārvaramas varas rezultātā, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo 

otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.  

 

4. Darbu izpilde 
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4.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Detālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai apņemas iesniegt Administrācijā ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu 

laikā pēc Lēmuma pieņemšanas. 

4.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs izstrādāto Detālplānojuma redakciju, par ko ir notikusi 

publiskā apspriešana, apņemas iesniegt Administrācijā ne vēlāk kā 23 (divdesmit trīs) mēnešu 

laikā pēc Lēmuma pieņemšanas. 

 

5. Fizisko personu datu aizsardzība 

 

5.1. Administrācija un Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ievēro fizisko personu datu (turpmāk 

– personas dati) aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

5.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un Administrācija, parakstot Līgumu, saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvi apriti un citiem Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, apņemas izmantot Līguma izpildes laikā saņemtos personas 

datus tikai Līgumā minēto saistību izpildei, kas no Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja puses 

ir TAPIS izmantošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 628 Līgumā noteikto pienākumu 

nodrošināšanai, kuru laikā Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam tiks nodoti Administrācijas 

darbinieku personas dati (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālrunis) ar mērķi nodrošināt piekļuvi 

TAPIS un darbam ar to. 

5.3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs veic personas datu apstrādi veidā, kas nodrošina 

personas datu pienācīgu drošību, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem vai to 

neatļautu izmantošanu, kā arī neatļautu piekļuvi aprīkojumam, kas tiek izmantots personas 

datu apstrādei. Pēc Līguma izbeigšanās Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir tiesīgs glabāt 

saņemtos personas datus tikai normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildes 

nodrošināšanai. 

5.4. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto 

darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par 

viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas 

datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personas datus apstrādei, atbild par 

attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

5.5. Attiecībā uz citiem personas datiem, ko Administrācija reģistrē TAPIS, Detālplānojuma 

izstrādes ierosinātājs ir datu apstrādātājs, kurš ir atbildīgs par TAPIS iekļauto personas datu 

drošību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Administrācijas kā datu 

pārziņa norādījumiem. 

5.6. Parakstot Līgumu, Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apliecina, ka ir iepazinies ar 

Administrācijas Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Administrācijas tīmekļa 

vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī 

politika var tikt vienpusēji mainīta no Administrācijas puses. 

 

6. Citi noteikumi 

 

6.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai 

saistību izpildei, izņemot Līguma 6.2. apakšpunktā noteikto. 

6.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru 

saistībā ar Līguma saistību izpildi un Jūrmalas dome pieņem lēmumu par Lēmuma atcelšanu. 

Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses 

vienojas, ka Līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Jūrmalas domes lēmums par 

Lēmuma atcelšanu. 

6.3. Ja Detālplānojuma izstrādes gaitā mainās zemesgabala īpašnieks, Puses var slēgt 

pārjaunojuma līgumu un pārņemt Līguma saistības. 
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6.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā veicamas, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas 

kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu. 

6.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.6. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risina pārrunu ceļā, sastādot par 

to protokolu, vai nosūtot rakstveida pretenzijas. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu 

risinājumu, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.7. Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla un to nedrīkst izpaust trešajām 

personām. Ja kāda no Pusēm neievēro šo noteikumu, un tā rezultātā kādai no Pusēm rodas 

materiāli zaudējumi vai morāls kaitējums, tie vainīgajai Pusei jākompensē. 

6.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti. 

6.9. Administrācija informē Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par kārtību, kādā atbilstoši 

Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes 

celšanas sistēma, un tā ir pieejama Administrācijas tīmekļa vietnē 

https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 

6.10. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām elektroniska dokumenta veidā un  

parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija 

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357 

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 

Konta Nr. LV81PARX0002484577002 

Akciju sabiedrība “Citadele banka” 

Kods PARXLV22 

Tālrunis: 67093816  

e-pasts: pasts@jurmala.lv 

 

(paraksts*)     

E. Stobovs 

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 

SIA “OG Services” 

Reģ. Nr. 40003886050 

Juridiskā adrese: Skanstes iela 29a-126, Rīga, Latvija, 

LV-1010 

Tālrunis: 29444010 

e-pasts: e-pasta adrese 

 

 

 

(paraksts*)     

 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

mailto:pasts@jurmala.lv

