
2. pielikums Jūrmalas domes 

2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 354 

(protokols Nr. 10, 27. punkts) 

 

Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

 

Jūrmalā,        

Līguma datums ir pēdējā pievienotā 

 elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – 

Administrācija), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada __.______ lēmumu 

Nr.___ “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Baltā kāpa 1503, Jūrmalā” 

(prot.Nr.__,__.punkts) (turpmāk – Lēmums) un Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošo 

noteikumu Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 25.1. apakšpunktu rīkojas 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un 

 

Vasarnīcu īpašnieku Biedrība “VĀRNUKROGS”, reģistrācijas numurs 40003092420, kuru 

saskaņā ar 2023. gada 30. septembra Ģenerālpilnvaru pārstāv Vārds Uzvārds, personas 

kods  (turpmāk – Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs) no otras puses,  

 

turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,  

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 628) un Lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Baltā 

kāpa 1503, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 1503, detālplānojuma (turpmāk – 

Detālplānojums) izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Administrācijai 

izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu.  

 

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes 

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi 

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs uzsāk Detālplānojuma izstrādi atbilstoši ar Lēmumu 

apstiprinātajam darba uzdevumam un Detālplānojumu izstrādi regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī pamatojoties uz Administrācijas izrakstītājiem rēķiniem, 

apņemas segt Administrācijai izdevumus 711,44 euro (septiņi simti vienpadsmit euro, 

četrdesmit četrus centus) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par 

Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:  

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 euro), papildus 

maksājot PVN; 

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% 

apmērā (355,72 euro), papildus maksājot PVN. 

2.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

2.3. Administrācija rēķinus sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Detālplānojuma izstrādes 

ierosinātājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs 
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bez paraksta. Administrācija rēķinu elektroniski nosūta Detālplānojuma izstrādes 

ierosinātājam uz e-pasta adresi: v.i.b.varnukrogs@inbox.lv.   

2.4. Maksājuma dokumentos Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam jāuzrāda maksājuma 

mērķis, Līguma numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Administrācija 

saprastu par ko konkrētais maksājums tiek veikts. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Administrācija ir saņēmusi maksājumu rēķinā 

norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. 

2.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs maksā 

Administrācijai nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā par katru nokavēto 

dienu. 

3. Pušu saistības un atbildība 

3.1. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas 

darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. 

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums: 

3.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr. 628 un 

darba uzdevuma prasībām; 

3.2.2. finansēt Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā un veikt maksājumus Administrācija 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā; 

3.2.3. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Administrācijai 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, 

apstiprināšanu un tā īstenošanu; 

3.2.4. rakstveidā nekavējoties informēt Administrāciju par visiem apstākļiem, kas 

atklājušies Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma 

izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Administrāciju jebkuru Līguma izpildes procesā 

radušos nepieciešamo atkāpi no Līguma noteikumiem. 

3.3. Administrācija nodrošina: 

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām, par Detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinot Administrācijas 

Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas 

plānotāju Ritu Ansuli; 

3.3.2. Detālplānojuma teritorijas un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku 

informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 

publiskās apspriešanas pasākumiem; 

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un 

sēdēs; 

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā, pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības tīmekļa vietnē un 

paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”; 

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas 

minētas darba uzdevuma 7.1. apakšpunktā.  

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Administrācija nodod šādus dokumentus: 

3.4.1. saņemto valsts institūciju un kapitālsabiedrību nosacījumus un atzinumus; 

3.4.2. sanāksmes protokolus. 

3.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē 

nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos 

kaitējumus, kas izraisīti nepārvaramas varas rezultātā, un piecu darbdienu laikā paziņo otrai 

Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.  

 

4. Darbu izpilde 

mailto:v.i.b.varnukrogs@inbox.lv.
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4.1. Detālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai iesniegt 

Administrācijai ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par 

detālplānojuma izstrādi. 

4.2. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, 

Administrācijai iesniegt ne vēlāk kā 23 (divdesmit trīs) mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas 

par detālplānojuma izstrādi. 

 

5. Fizisko personu datu aizsardzība 

5.1. Administrācija un Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ievēro fizisko personu datu 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

5.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un Administrācija, parakstot Līgumu, saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvi apriti un citiem Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, apņemas izmantot Līguma izpildes laikā saņemtos 

personas datus tikai Līgumā minēto saistību izpildei, kas no Detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāja puses ir – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk – 

Sistēma) izmantošana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 628 Līgumā noteikto pienākumu 

nodrošināšanai, kuru laikā Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam tiks nodoti 

Administrācijas darbinieku personas dati (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālrunis) ar mērķi 

nodrošināt piekļuvi Sistēmai un darbam ar to. 

5.3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs veic personas datu apstrādi veidā, kas nodrošina 

personas datu pienācīgu drošību, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem vai 

to neatļautu izmantošanu, kā arī neatļautu piekļuvi aprīkojumam, kas izmantots to apstrādei. 

Pēc Līguma izbeigšanās Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir tiesīgs glabāt saņemtos 

personas datus tikai normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai. 

5.4. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto 

darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par 

viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas 

datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par 

attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

5.5. Attiecībā uz citiem personas datiem, ko Administrācija reģistrē Sistēmā, Detālplānojuma 

izstrādes ierosinātājs ir datu apstrādātājs, kurš ir atbildīgs par Sistēmā iekļauto personu datu 

drošību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Administrācijas kā datu 

pārziņa norādījumiem. 

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai 

saistību izpildei izņemot 6.2. apakšpunktā noteikto. 

6.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru 

saistībā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Lēmuma atcelšanu. Šādā 

gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses 

vienojas, ka šis Līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par 

Lēmuma atcelšanu. 

6.3. Ja detālplānojuma izstrādes gaitā mainās zemesgabala īpašnieks, var slēgt pārjaunojuma 

līgumu un pārņemt līguma saistības. 

6.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas 

kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.  

6.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.6. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risina pārrunu ceļā, sastādot 

par to protokolu, vai nosūtot rakstveida pretenzijas. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu 

risinājumu, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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6.7. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz četrām lapām un  

parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.  

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija 

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357 

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 

Konta Nr. LV81PARX0002484577002 

Akciju sabiedrība „Citadele banka” 

Kods PARXLV22 

Tālrunis: 67093816  

e-pasts: pasts@jurmala.lv 

 

 

(paraksts*)     E. Stobovs 

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 

Vasarnīcu īpašnieku Biedrība 

“VĀRNUKROGS”, reģistrācijas numurs 

40003092420 

Adrese: Vārnukroga ceļš 3 Jūrmala, LV-2010 

Tālrunis: 26133344 

e-pasts: v.i.b.varnukrogs@inbox.lv   

 

 

 

(paraksts*)     V.Uzvārds 

 

 

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

mailto:pasts@jurmala.lv
mailto:v.i.b.varnukrogs@inbox.lv

