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2. pielikums Jūrmalas domes 

2024. gada 24. oktobra lēmumam Nr. 523 

(protokols Nr. 14, 35. punkts) 

  

Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

 

Jūrmalā,        

Līguma datums ir pēdējā pievienotā 

 elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – 

Administrācija), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada __. oktobra lēmumu 

Nr. ___ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Prīmulu ielā 16, Jūrmalā” 

(prot. Nr. __,__. punkts) (turpmāk – Lēmums) rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un 

 

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses,  

 

turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses, 

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 628) un Lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

  

1. Līguma priekšmets  

 

 Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Prīmulu 

ielā 16, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 019 1303) detālplānojuma (turpmāk – 

Detālplānojums) izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Administrācijai 

izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu.  

 

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes 

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi 

 

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs uzsāk Detālplānojuma izstrādi atbilstoši ar Lēmumu 

apstiprinātajam darba uzdevumam un Detālplānojumu izstrādi regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem, kā arī pamatojoties uz Administrācijas izrakstītājiem rēķiniem, apņemas segt 

Administrācijai izdevumus 711,44 euro (septiņi simti vienpadsmit euro 44 centi) apmērā, 

papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes 

procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:  

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 euro), papildus 

maksājot PVN; 

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50 % apmērā 

(355,72 euro), papildus maksājot PVN. 

2.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

2.3. Administrācija rēķinus sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam, 

ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. 

Administrācija rēķinu elektroniski nosūta Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam uz e-pasta 

adresi: e-pasta adrese. 
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2.4. Maksājuma dokumentos Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam jāuzrāda maksājuma mērķis, 

Līguma numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Administrācija saprastu par ko 

konkrētais maksājums tiek veikts. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Administrācija ir saņēmusi maksājumu rēķinā 

norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. 

2.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs maksā 

Administrācija nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu. 

 

3. Pušu saistības un atbildība 

 

3.1. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas 

darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. 

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums: 

3.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr. 628 un 

darba uzdevuma prasībām; 

3.2.2. finansēt Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā un veikt maksājumus Administrācija 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā; 

3.2.3. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Administrācijai informāciju 

un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, apstiprināšanu un tā īstenošanu; 

3.2.4. rakstveidā nekavējoties informēt Administrāciju par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi, kā arī 

rakstveidā saskaņot ar Administrāciju jebkuru Līguma izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Līguma noteikumiem. 

3.3. Administrācija nodrošina: 

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, par Detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinot Administrācijas 

Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju 

Inetu Umbraško; 

3.3.2. Detālplānojuma teritorijas un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku 

informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 

publiskās apspriešanas pasākumiem; 

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas domes komitejās 

un sēdēs; 

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā, pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu 

par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”; 

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas 

minētas darba uzdevuma 7.1. apakšpunktā.  

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Administrācija nodod šādus dokumentus vai 

to kopijas: 

3.4.1. saņemto valsts institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas; 

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas. 

3.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē 

nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos 

kaitējumus, kas izraisīti nepārvaramas varas rezultātā, un piecu darbdienu laikā paziņo otrai 

Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.  
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4. Darbu izpilde 

 

4.1. Detālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai iesniegt 

Administrācijai ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Lēmuma pieņemšanas. 

4.2. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, Administrācijai 

iesniegt ne vēlāk kā 23 (divdesmit trīs) mēnešus pēc Lēmuma pieņemšanas. 

 

5. Fizisko personu datu aizsardzība 

 

5.1. Administrācija un Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ievēro fizisko personu datu 

aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

5.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un Administrācija, parakstot Līgumu, saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvi apriti un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, apņemas izmantot Līguma izpildes laikā saņemtos personas datus tikai 

Līgumā minēto saistību izpildei, kas no Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja puses ir – 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) izmantošana 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 628 Līgumā noteikto pienākumu nodrošināšanai, kuru laikā 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam tiks nodoti Administrācijas darbinieku personas dati 

(vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālrunis) ar mērķi nodrošināt piekļuvi Sistēmai un darbam ar to. 

5.3. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs veic personas datu apstrādi veidā, kas nodrošina personas 

datu pienācīgu drošību, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem vai to neatļautu 

izmantošanu, kā arī neatļautu piekļuvi aprīkojumam, kas izmantots to apstrādei. Pēc Līguma 

izbeigšanās Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir tiesīgs glabāt saņemtos personas datus tikai 

normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai. 

5.4. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto 

darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par 

viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu 

aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par attiecīgā 

darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

5.5. Attiecībā uz citiem personas datiem, ko Administrācija reģistrē Sistēmā, Detālplānojuma 

izstrādes ierosinātājs ir datu apstrādātājs, kurš ir atbildīgs par Sistēmā iekļauto personu datu 

drošību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Administrācijas kā datu 

pārziņa norādījumiem. 

 

6. Citi noteikumi 

 

6.1. Līgums stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un 

ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 6.2. apakšpunktā noteikto. 

6.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru 

saistībā ar šī Līguma saistību izpildi un Jūrmalas dome pieņem lēmumu par Lēmuma atcelšanu. 

Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses 

vienojas, ka šis Līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Jūrmalas domes lēmums par 

Lēmuma atcelšanu. 

6.3. Ja detālplānojuma izstrādes gaitā mainās zemesgabala īpašnieks, var slēgt pārjaunojuma līgumu 

un pārņemt līguma saistības. 

6.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas 

kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu. 

6.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.6. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risina pārrunu ceļā, sastādot par 

to protokolu, vai nosūtot rakstveida pretenzijas. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu 

risinājumu, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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6.7. Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla un to nedrīkst izpaust trešajām 

personām. Ja kāda no Pusēm neievēro šo noteikumu, un tā rezultātā kādai no Pusēm rodas 

materiāli zaudējumi vai morāls kaitējums, tie vainīgajai Pusei jākompensē. 

6.8. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz četrām lapām un  parakstīts 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija 

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357 

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 

Konta Nr. LV81PARX0002484577002 

Akciju sabiedrība „Citadele banka” 

Kods PARXLV22 

Tālrunis: 67093816  

e-pasts: pasts@jurmala.lv  

 

(paraksts*)    E.Stobovs 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 

Vārds Uzvārds 

Personas kods: 

Adrese:  

Tālrunis:  

e-pasts: 

 

 

 

(paraksts*)    Vārds Uzvārds 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


