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2. pielikums 

Jūrmalas domes 

2025. gada 19. maija lēmumam Nr. 199 

(protokols Nr.6 , 2. punkts) 

 

Pirkuma līgums 

 

Jūrmalā, 

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pircējs) 

kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2025. gada lēmumu Nr. __ “_____________________” 

(protokols Nr.__, __.punkts), Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem 

Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 

16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”, rīkojas 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Arturs Grants no vienas puses, un  

 

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”, reģistrācijas Nr. 40103483381, (turpmāk – Pārdevējs) 

kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes locekle Vārds Uzvārds, turpmāk - kopā abi 

saukti - Puses, ievērojot, ka: 

 

1) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) 

Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu 

un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) 

Nr. 1107/70 (turpmāk – Regula Nr. 1107/70), 5. panta 4. punktam un Jūrmalas pilsētas 

domes (turpmāk – Dome; šobrīd Jūrmalas valstspilsētas administrācija) 2015. gada 

30. jūlija lēmumam Nr. 308 “Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru 

pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”, 

Dome 2015. gada 15. septembrī uz tiešā piešķīruma pamata noslēdza Līgumu Nr. 1.2-

16/1381 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas 

maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru SIA 

“AUTOBUSU PARKS JŪRMALA-SV” (reģistrācijas Nr. 4010483381; šobrīd – SIA 

“Jūrmalas autobusu satiksme”) sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem 

Jūrmalas valstspilsētā. Līguma termiņš ir 10 (desmit) gadi; 

2) atbilstoši Domes 2017. gada 17. maija lēmumam Nr. 266 “Par sadarbību darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi 

draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga 

sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā” (protokols Nr. 9, 5. punkts) Pārdevējs 

sadarbībā ar Pircēju 2017. gadā īstenoja Eiropas Savienības fonda projektu 

Nr. 4.5.1.2/17/I/002 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” (turpmāk 

— Projekts), saskaņā ar kuru Pārdevējs sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanai 

Jūrmalas valstspilsētā iegādājās 16 (sešpadsmit) M3 kategorijas videi draudzīgus autobusus 

(turpmāk – Projekta Autobusi); 

3) saskaņā ar Domes 2017. gada 17. maija lēmumu Nr. 266 (protokols Nr. 9; 5. punkts) starp 

Pārdevēju un Pircēju 2017. gada 22. maijā tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. 1.2-16.8/736 

(turpmāk – Sadarbības līgums), saskaņā ar kuru puses apņēmās nodrošināt Projektā 

sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz 10 (desmit) gadus pēc Projekta pabeigšanas (noslēguma 

maksājuma saņemšanas) atbilstoši Līgumam un saistošo normatīvo aktu noteikumiem  un 

ja Jūrmalas valstspilsētā mainās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, Pārdevējs 

visus Projekta ietvaros iegādātos Projekta Autobusus nodod Pircējam tā īpašumā; 

4) starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, un Pārdevēju  

2017. gada 3. novembrī ir noslēgts Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 
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projekta īstenošanu Nr. 4.5.1.2/17/I/002, kura 13.5. punkts noteic, ka līgums ir saistošs 

pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem; 

5) Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 848 Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu 

sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumu (turpmāk – MK 

noteikumi Nr. 848) 17.2. punkts un Sadarbības līguma 5.1.11.2. apakšpunkts noteic, ka 

Projekta rezultātā iegādātos Projekta Autobusus Pārdevējs nodod Pircējam par atlikušo 

grāmatvedības bilances vērtību, ja Līgums tiek izbeigts pirms tā darbības termiņa beigām; 

6) Jūrmalas dome 2023. gada 25. maijā cita starpā pieņēma lēmumu Nr. 213 “Par sabiedriskā 

transporta pakalpojuma nodrošināšanas ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas maršrutu 

tīklā pilsētas nozīmes maršrutos nepārtrauktību” (protokols Nr. 5, 36. punkts), ka Līguma 

beigu termiņš iestājas brīdī, kad Pircējs ir noslēdzis jaunu pakalpojumu līgumu par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas 

maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos un uz minētā līguma pamata jaunais pakalpojumu 

sniedzējs ir uzsācis pakalpojumu sniegšanu. Līguma izbeigšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks 

par 2 (diviem) gadiem no minētā Jūrmalas domes lēmuma pieņemšanas, t.i. 2025. gada 

24. maijs; 

7) Dome 2017. gada 23. martā pieņēma lēmumu Nr. 99 “Par kustamas mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme”” 

(protokols Nr.6, 5.punkts) nodot bezatlīdzības lietošanā 23 (divdesmit trīs) jaunus 

validācijas un apmaksas terminālus, kurus nepieciešams ieviest autobusos. Minētais 

lēmums cita starpā noteic, ka vienošanās par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā tiek izbeigta un manta nododama atpakaļ, ja spēku zaudē Līgums; 

8) 2024. gada 30. oktobrī starp Pircēju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TUKUMA 

AUTO” (reģistrācijas Nr. 40003262339) (turpmāk – Pārvadātājs) tika noslēgts Līgums par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas 

maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos. Pārvadātājs sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu plāno uzsākt ar 2025. gada 25. maiju; 

9) Jūrmalas domes 2025. gada lēmumu Nr. __ “_____________________” (protokols Nr.__, 

__.punkts), 

 

saskaņā ar Civillikuma 13. nodaļas 1. apakšnodaļā noteikto pirkuma līguma jēdzienu noslēdz 

šādu Projekta Autobusu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums), kas ir saistošs Pusēm un Pušu 

tiesību un saistību pārņēmējiem: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

Pārdevējs pārdod Pircējam un Pircējs pērk no Pārdevēja par Līguma 2.1. punktā noteikto 

Pirkuma cenu Pārdevējam piederošus Projekta Autobusus saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

2. Pirkuma cena 

 

2.1. Puses nosaka visu Projekta Autobusu un katra atsevišķa Projekta Autobusa pirkuma cenu, 

ņemot vērā Pārdevēja iesniegto Pārdevēja grāmatvedības uzskaitē noteikto visu Projekta 

Autobusu un katra atsevišķa Projekta Autobusa atlikušo bilances vērtību un Pārdēvēja pašu 

ieguldījuma vērtību (turpmāk – Pirkuma cena) uz 2025. gada 25. maiju saskaņā ar šādu 

aprēķinu (katra Projekta Autobusa Pirkuma cena un detalizēts Pirkuma cenas aprēķins ir 

pievienots Līguma 4. pielikumā): 
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 Summa EUR 

Projekta Autobusu atlikusī grāmatvedības bilances vērtība pēc 

stāvokļa uz 2025. gada 25. maiju bez pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk – PVN): 

902575,01 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras piešķirtā finansējuma 

apmērs, kas iekļauts Projektu Autobusu atlikušajā vērtībā: 

447163,84 

Projekta Autobusu atlikusī grāmatvedības bilances vērtība bez 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras piešķirtā finansējuma: 

455411,17 

Atbilstoši PVN likuma 5.pantam PVN 21 %: 95636,35 

Pirkuma cena:  551047,51 

 

2.2. Puses vienojas, ka Pircējs maksā Pārdevējam Pirkuma cenu, kas kopā par visiem Projekta 

Autobusiem sastāda 551047,51 EUR (pieci simti piecdesmit viens tūkstotis četrdesmit 

septiņi euro 51 cents) atbilstoši aprēķinam Līguma 2.1 apakšpunktā. Gadījumā, kad 

Projekta Autobusi pilnībā vai daļā netiek nodoti līdz 2025. gada 31. maijam (ieskaitot), 

Puses precizē visu vai attiecīgā Projekta Autobusa Pirkuma cenu atbilstoši aktuālajai visu 

vai attiecīgā Projekta Autobusa/u atlikušajai grāmatvedības bilances vērībai, noslēdzot 

vienošanos par grozījumiem Līgumā. 

2.3. Pirkuma cenā neietilpst izdevumi, kas saistīti ar Projekta Autobusu reģistrāciju Valsts 

akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734, 

(turpmāk – CSDD) uz Pircēja vārda. Pircējs apņemas par saviem līdzekļiem segt 

izdevumus, kas saistīti ar Projekta Autobusu īpašnieka maiņas noformēšanu, reģistrāciju un 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu CSDD. Pārdevējs sedz uz Projekta Autobusiem 

attiecināmo nodevu par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites un administratīvos sodus 

par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas izdarīti ar Projekta Autobusu. 

2.4. Pārdevējs apliecina, ka Projekta Autobusu atlikusī grāmatvedības bilances vērtība, kas 

norādīta Līguma 2.1. punktā, atbilst Projekta Autobusu patiesajai vērtībai atbilstoši 

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 775 “Gada pārskatu un 

konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 84. punktā un 

88.2. apakšpunktā noteiktajam. 

 

3. Pirkuma cenas samaksas kārtība 

 

3.1. Pircējs samaksā Pārdevējam Pirkuma cenu par pieņemtajiem – nodotajiem Projekta 

Autobusiem saskaņā ar darījuma konta apkalpošanas līgumu (turpmāk – Darījuma konta 

līgums), kas tiks noslēgts starp Pircēju, Pārdevēju un Luminor Bank AS, reģ. Nr. 

11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas 

Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese: 

Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika un ievērojot Līguma 5.6. punkta 

noteikto.  

3.2. Pirkuma cenas izmaksa Pārdevējam par katru līdz 2025. gada 25. maijam pieņemto – 

nodoto Projekta Autobusu tiks veikta no Darījuma konta līgumā norādītā darījuma konta 

atbilstoši Līguma 4. pielikumā norādītajai Pirkuma cenai un saskaņā ar šādiem izmaksas 

nosacījumiem jeb iesniedzamajiem dokumentiem, kas iekļaujami Darījuma konta līgumā:  

3.2.1. Projekta Autobusa reģistrācijas apliecība, ko izdevusi CSDD un kas apliecina 

Pircēja īpašuma tiesības uz attiecīgo Projekta Autobusu; vai  

3.2.2. cits dokuments (izziņa), ko izdevusi valsts iestāde un kas apliecina Projekta 

Autobusa reģistrāciju uz Pircēja vārda CSDD. 
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3.3. Puses vienojas, ka Pircējs Pirkuma cenu par visiem Projekta Autobusiem iemaksā 

Darījuma konta līgumā norādītajā darījuma kontā līdz 2025. gada __. maijam un Darījuma 

konta izmaksu nosacījumu izpildes gala termiņš tiek noteikts 2025. gada 31. maijs. Ja kāds 

Projekta Autobuss netiks nodots Pircējam Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā, vai 

atsevišķi rakstiski vienojoties par citu Projekta Autobusa/-u termiņu, kas ir ne vēlāk kā līdz 

2025. gada 31. maijam, nesamaksātā attiecīgā Projekta Autobusa Pirkuma cena pēc 2025. 

gada 31. maija tiks pārskaitīta atpakaļ Pircējam uz tā Darījuma konta līgumā norādīto kontu 

atbilstoši Darījuma konta līgumam. 

3.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar Darījuma konta līguma noslēgšanu un uzturēšanu, sedz 

Pārdevējs.  

3.5. Pārdevējs vienlaicīgi ar Projekta Autobusu pieņemšanu – nodošanu iesniedz Pircējam 

rēķinu par attiecīgo Projekta Autobusu (elektroniski gan uz Līguma 8.4.1. apakšpunktā 

norādīto e-pasta adresi, gan strukturētā formātā). Pārdevējs rēķinu sagatavo strukturētā 

elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-

1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, konkrēto Projekta Autobusu (nosaukums, valsts 

reģistrācijas Nr.) un nosūta Pircējam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) 

apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF 

datni). Pircējam nav pienākums maksāt rēķinu, kas nav iesniegts saskaņā ar šajā punktā 

noteiktajiem nosacījumiem. 

 

4. Projekta Autobusu tehniskā pārbaude un kvalitāte 

 

4.1. Pārdevējs apliecina, ka līdz pēdējai Projekta Autobusu nodošanas dienai Pircējam 

nodrošinās Pircējam vai Pircēja deleģētajai personai piekļuvi Projekta Autobusiem to 

atrašanās vietā Dzirnavu ielā 5A, Jūrmalā, lai Pircējam būtu iespēja apsekot un veikt 

Projekta Autobusu tehniskās pārbaudes un novērtējumu, kā arī nodrošinās iespēju izmantot 

Pārdevēja infrastruktūru minēto tehnisko pārbaužu veikšanai. Tehniskās pārbaudes un 

novērtējums jāveic normālā darba laikā (darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00), 

netraucējot Pārdevējam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem 

Jūrmalas valstspilsētā saskaņā ar Līgumu. Par šajā punktā minēto tehnisko pārbaužu 

veikšanas grafiku Puses vienojas atsevišķi.  

4.2. Pārdevējs apņemas nodot Pircējam Projekta Autobusus to atrašanās vietā Dzirnavu ielā 5A, 

Jūrmalā, tādā tehniskā stāvoklī, kas pieļauj to ekspluatāciju sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas pilsētas nozīmes maršrutos 

atbilstoši Līguma 2. pielikumā pievienotajā Pieņemšanas – nodošanas akta paraugā 

norādītajiem kritērijiem. 

4.3. Pārdevējs apņemas visus Projekta Autobusus nodot Pircējam un Pircējs apņemas pieņemt 

visus Projekta Autobusus no Pārdevēja ne vēlāk kā līdz 2025. gada 25. maijam ar Pircēju 

saskaņota grafika noteiktajā kārtībā un termiņos atbilstoši Līguma 4.4. punktam, parakstot 

par katru Projekta Autobusu atbilstošu Pieņemšanas – nodošanas aktu, izņemot Līguma 

4.6. punktā noteiktajā gadījumā vai Projekta Autobuss neatbilst Līguma 5.2. punktā 

noteiktajam vai nav nosūtīts atbilstošs rēķins Līguma 3.5. punktā  noteiktā kārtībā.  

4.4. Puses vienojas, ka Projekta Autobusu pieņemšana – nodošana notiks pakāpeniski, to 

pabeidzot ne vēlāk kā līdz 2025. gada 25. maijam pēc sekojoša grafika: 

Projekta 

Autobusu 

skaits 

Projekta Autobusu 

marka 

Projekta Autobusu 

nodošanas datums 

Projekta Autobusu 

nodošanas laiks 

2 ISUZU 23.05.2025. plkst. 10.00 

4 ISUZU 24.05.2025. plkst. 10.00 

2 SOLARIS 24.05.2025. plkst. 10.00 

2 ISUZU 24.05.2025. plkst. 19.00 

6 ISUZU 25.05.2025. plkst. 10.00 
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4.5. Iestājoties objektīviem un no Pusēm neatkarīgiem neparedzētiem apstākļiem, kas nav 

radušies Pārdevēja darbības vai bezdarbības rezultātā un kas neļauj Pārdevējam nodot kādu 

no Projekta Autobusiem saskaņā ar Līguma 4.4. punktā noteikto grafiku, lai nodrošinātu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību, Puses vienojas par citu Projekta 

Autobusu pieņemšanas - nodošanas grafiku, to rakstiski saskaņojot. Puses nav tiesīgas 

atteikties vai kavēt šajā punktā minētās vienošanās parakstīšanu bez pamatota iemesla. Par 

no Pusēm neatkarīgiem neparedzētiem apstākļiem Līguma izpratnē tiek uzskatīts arī ceļu 

satiksmes negadījums, kurā ir iesaistīts Projekta Autobuss un kas ir reģistrēts Valsts policijā 

pēc Līguma noslēgšanas.  

4.6. Ja Projekta Autobusu pieņemšanas – nodošanas gaitā atbilstoši Līgumā 4.4. punktā 

noteiktajam grafikam Pircējs nepiekrīt kāda Projekta Autobusa pieņemšanai – nodošanai 

un neparaksta attiecīgo Pieņemšanas – nodošanas aktu, jo Projekta Autobuss neatbilst 

kādam no Pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem kritērijiem un/vai neatbilst Līguma 

5.2. punktā noteiktajam, Pircēja iebildumi tiek fiksēti protokolā, kas tiek nodots Pārdevēja 

pārstāvim, kurš piedalās Projekta Autobusu pieņemšanā – nodošanā. Minētais neatbrīvo 

Pārdevēju no Līgumā noteiktā līgumsoda samaksas.  

 

5. Pušu tiesības un pienākumi 

 

5.1. Parakstot Līgumu, Pārdevējs garantē, ka ir Projekta Autobusu īpašnieks, tie nav ieķīlāti, 

iznomāti, nav meklēšanā, nav strīdus objekts, kā arī nav apgrūtināti ar kādām citām 

Pircējam nezināmām saistībām. 

5.2. Pārdevējs garantē, ka Projekta Autobusam/iem pieņemšanas – nodošanas dienā būs: 

5.2.1. tāda tehniskā kārtība, kas pieļauj to ekspluatāciju sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanā ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas pilsētas nozīmes 

maršrutos atbilstoši Pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem kritērijiem ar 

veiktu ikdienas tīrīšanu; 

5.2.2. ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus pēc Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

spēkā esoša ikgadējā tehniskā apskate;  

5.2.3. OCTA un KASKO apdrošināšanas polise, kas ir spēkā līdz Pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienai;  

5.2.4. līdz Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai samaksāts Projekta 

Autobusu ekspluatācijas nodoklis (normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos).  

5.3. Pārdevējs ar Projekta Autobusu faktisko nodošanu Pircējam apņemas nodot Pircējam 

visus Pārdevēja rīcībā esošos Projekta Autobusu dokumentus un atslēgas. 

5.4. Pārdevējs 5 (piecas) darba dienas pirms Projekta Autobusu faktiskās nodošanas Pircējam 

apņemas nodot Pircējam dokumentus un informāciju, kas ir saistīta ar Projektu, tai skaitā 

informāciju par gadā pārvadātajiem pasažieriem Projekta Autobusos kā videi draudzīgos 

un Projekta ietvaros iegādāto Projekta Autobusu siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas 

patēriņa apjomu līdz Projekta Autobusus nodošanai Pircējam, nosūtot tos uz Līgumā 

noteikto Pircēja e-adresi. 

5.5. Pārdevējs apņemas nelikt šķēršļus Pircējam izpildīt Līguma 5.9. punktu atbilstoši starp 

Pusēm saskaņotam Projekta Autobusu pieņemšanas – nodošana grafikam.  

5.6. Puses apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc Projekta 

Autobusu pieņemšanas – nodošanas atbilstoši Līgumā noteiktajam grafikam un 

Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina 

saņemšanas, veikt visas nepieciešamās darbības CSDD e-pakalpojumu vidē, lai būtu 

iespējams Projekta Autobusus pārreģistrēt uz Pircēja vārda. 

5.7. Pārdevējam līdz Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai nav tiesību Projekta 

Autobusus visus kopā vai katru atsevišķi atsavināt vai nodot lietošanā, turējumā, 

valdījumā trešajām personām, kā arī apgrūtināt ar parādiem un saistībām, kas traucē 
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Pircējam veikt Projekta Autobusu reģistrāciju uz sava vārda atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. 

5.8. Vienlaicīgi ar Projekta Autobusu nodošanu Pārdevējs nodod Pircējam 23 (divdesmit trīs) 

validācijas un apmaksas terminālus, kas tika nodoti Pārdevējam atbilstoši Domes 

2017. gada 23. marta lēmumam Nr. 99 “Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas autobusu satiksme””. Minētie 

validācijas un apmaksas termināli tiek uzskaitīti Pieņemšanas – nodošanas akta 

2. pielikumā. 

5.9. Pircējs apņemas nekavējoties pēc Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Projekta 

Autobusu pārreģistrācijas uz Pircēja vārda CSDD pārņemt savā valdījumā Projekta 

Autobusus, tai skaitā izvest Projekta Autobusus no to atrašanās vietas Dzirnavu ielā 5A, 

Jūrmalā. 

5.10. Līgums tiek noslēgts, paļaujoties uz tajā norādītajiem Pārdevēja un Pircēja 

apliecinājumiem un garantijām, un to parakstot, Puses vienojas:  

5.10.1. sagatavot, parakstīt, pieprasīt, iesniegt un saņemt jebkādus dokumentus, kas varētu 

būt nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un tādu tiesisku vai faktisku šķēršļu 

novēršanai, kuru pastāvēšanu Puses nav paredzējušas vai nevarēja paredzēt pirms 

Līguma parakstīšanas; 

5.10.2. visi minētie Pušu apliecinājumi tiek uzskatīti par pamatotiem ar Pušu  rīcībā esošo 

informāciju, kas iegūta pēc minēto apstākļu pienācīgas un pilnīgas noskaidrošanas, 

un tie paliks patiesi un spēkā esoši līdz Līguma pilnīgai izpildei; 

5.10.3. Līguma darbības laikā neviena no Pusēm neveiks un nepieļaus nekādas darbības, 

kas būtu Līgumā izteikto apliecinājumu un garantiju pārkāpums vai padarītu 

jebkuru minēto apliecinājumu vai garantiju par nepatiesu vai spēkā neesošu; 

5.10.4. katras Puses jebkura no Līguma izrietošā saistība ir izpildāma bez atgādinājuma 

un nekavējoties tiklīdz iestājies tās izpildei Līgumā noteiktais termiņš, nosacījums 

vai cits pamats. 

 

6. Pušu atbildība 

 

6.1. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem, kas radušies Puses, tās 

darbinieku vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, atbilstoši Līguma 

noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Līdz Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim visu risku, kas saistīti ar 

Projekta Autobusiem, nes Pārdevējs. Pircējs atbild par Projekta Autobusu saglabāšanu un 

uzņemas visu risku par Projekta Autobusiem nodarītajiem bojājumiem vai iznīcināšanu 

u.tml. ar Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.  

6.3. Pārdevējs ir atbildīgs par pienācīgu Projekta Autobusu uzturēšanu un ekspluatēšanu, kā 

arī Projekta ietvaros uzņemto saistību un noteikumu ievērošanu līdz Projekta Autobusu 

Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim. 

6.4. Ja Pārdevējs nepamatoti nepilda Līguma  2.3., 4.1., 5.1., 5.3., 5.4., 5.7. vai 5.8. punktā 

tam noteikto pienākumu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1 % (viena procenta) 

apmērā no attiecīgajā pārkāpumā iesaistītā Projekta Autobusa Pirkuma cenas par katru 

pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no attiecīgajā pārkāpumā 

iesaistītā Projekta Autobusa Pirkuma cenas. 

6.5. Ja Pārdevējs nenodrošina Projekta Autobusa nodošanu tā atrašanās vietā Dzirnavu ielā 

5A, Jūrmalā, atbilstoši Līgumā noteiktajam grafikam un/vai iestājas Līguma 4.6. punktā 

minētais gadījums, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1 000 EUR (viens tūkstotis 

euro) apmērā par katru dienu par katru saskaņā ar grafiku nenodoto Projekta Autobusu. 

6.6. Ja Pircējs nepamatoti nepienācīgi pilda vai nepilda Līguma 5.9. punktā paredzētās 

saistības, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no 
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maksājamās Pirkuma cenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentus) no maksājamās Pirkuma cenas. 

6.7. Ja Pircējs nepamatoti neievēro Līguma 4.3. punktā vai 5.6. punktā noteiktos pienākumus, 

kā rezultātā Pircēja vainas dēļ nav iespējama viena vai vairāku Projekta Autobusu 

nodošana – pieņemšana atbilstoši Līgumā noteiktajam grafikam vai reģistrācija uz Pircēja 

vārda CSDD, ar nosacījumu, ka attiecīgais Projekta Autobuss pilnībā atbilst Līguma 

5.2. punktā noteiktajam un Pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajiem kritērijiem, 

Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru 

dienu par katru saskaņā ar grafiku nenodoto vai nereģistrēto uz Pircēja vārda CSDD 

Projekta Autobusu. 

6.8. Ja Pircējs nepamatoti kavē Pirkuma cenas iemaksu Darījuma konta līgumā noteiktajā 

kontā, Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no 

kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentus) no Pirkuma cenas.  

6.9. Ja Darījuma konta līgums ir pirmstermiņa izbeigts Pircēja vainas dēļ, proti, Pircējs 

neiemaksā darījuma kontā Pirkuma cenu atbilstoši Līguma 3.3. punktam, Pircējs sedz 

Pārdevējam visus ar Darījuma konta līguma noslēgšanu saistītās izmaksas.  

6.10. Pircējam pēc 2025. gada 31. maija ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem. 

6.11. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis tādu 

apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, nav radušies Puses vai tās 

kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ, kas padara saistību izpildi ne tikai 

apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru par 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, norādot cēloni, un jāveic visi nepieciešamie 

pasākumi, lai pēc iespējas mazinātu Pusēm radušos zaudējums. Šajā gadījumā Puses 

vienojas par jaunu attiecīgā Projekta Autobusa pieņemšanas – nodošanas kārtību un 

termiņu, parakstot vienošanos par Līguma grozījumiem. Puses nav tiesīgas atteikties vai 

kavēt šajā punktā minētās vienošanās parakstīšanu bez pamatota iemesla. Pārdevējs 3 

(trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē Pircēju 

par izmaiņām Līgumā norādītajos Pārdevēja rekvizītos. 

6.12. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 

saistību pārņēmējiem. 

 

7. Fizisku personu datu apstrādes noteikumi 

 

7.1. Puses patstāvīgi  kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu 

prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskas personas 

datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie darbinieki, kuri ir iesaistīti Līguma 

izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem 

personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī 

sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par 

iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem. 

7.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji 

apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informācija. 

Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu 

izpildi. 

7.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz 

jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām 

saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda 

savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos 

administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus 

noteiktos pienākumus. 
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7.4. Parakstot Līgumu, Pārdevējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pircēja Privātuma politiku, kas 

pieejama Pircēja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-

politika, kā arī ir informēts, ka šāds paziņojums var tikt vienpusēji mainīts no Pircēja 

puses. 

 

8. Citi jautājumi 

 

8.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

8.2. Puses, savstarpēji vienojoties, var izdarīt grozījumus Līgumā. Visi Līguma grozījumi un 

papildinājumi stājas spēkā tikai tad, kad tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši abu 

Pušu pilnvarotie pārstāvji. 

8.3. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumi, kas nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek 

atrisināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

8.4. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir 

koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu: 

8.4.1. Pircēja pārstāvis: Arta Macijevska tālr. 25643330, e-pasts: 

arta.macijevska@jurmala.lv; 

8.4.2. Pārdevēja pārstāvis: Vārds Uzvārds, tālr., e-pasts: e-pasta adrese.  

8.5. Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu 

oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti 

starp Pušu kontaktpersonām. 

8.6. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.7. Līgums ir sagatavots uz 7 (septiņām) lapām ar pielikumiem elektroniska dokumenta veidā 

un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

8.8. Līgumam pielikumā kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:  

1. pielikums – Projekta Autobusu saraksts; 

2. pielikums – Pieņemšanas – nodošanas akta paraugs; 

3. pielikums – Karšu validācijas un apmaksas terminālu saraksts; 

4. pielikums – Projekta Autobusu Pirkuma cenas detalizēts aprēķins 

 

9. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

Pircējs   Pārdevējs 

Jūrmalas valstspilsētas administrācija 

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015  

Reģ. Nr. 90000056357  

Akciju sabiedrība “Citadeles banka” 

Kods: PARXLV22  

Konta Nr.  

e-pasts: pasts@jurmala.lv  

                                                         

(paraksts*) 

Arturs Grants 

 SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” 

Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, LV-2011 

Reģ. Nr. 40103483381 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle  

Kods: RIKOLV2X 

Konta Nr.:  

e-pasts: info@jurmalassatiksme.lv  

                                                             

(paraksts*) 

Valdes locekle Vārds Uzvārds 
 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika
https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika
mailto:arta.macijevska@jurmala.lv
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