5. pielikums
Jūrmalas domes
2025.gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 31
(protokols Nr. 18, 49. punkts)

Konkursa “Profesionālās mākslas un kultūras tūrisma veicināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” 
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

	1. Administratīvie kritēriji

	Nr. 
	Kritērijs
	Vērtēšanas sistēma 
(P – kritērijs, nepieciešamības gadījumā, ir precizējams atbilstoši Noteikumu 21. punktam)

	1.1.
	Projekta iesniedzējs atbilst Noteikumu 4. punktā  noteiktajām prasībām
	Jā/nē

	1.2.
	Projekts iesniegts norādītajā termiņā
	Jā/nē

	1.3.
	Projekta pieteikums atbilst Noteikumu 10. un 11. punktā noteiktajām prasībām
	Jā/nē
P

	1.4.
	Projekta iesniedzējam nepastāv nenokārtotas saistības pret pašvaldību un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro).
	Jā ir/nē nav


	1.5.
	Projekta tāme ir matemātiski pareiza
	Jā/nē
P

	1.6.
	Projekta iesniedzējs atbilst de minimis prasībām
	Jā/nē
P

	1.7.
	Projekts ievēro “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma” 4.1 pantu 
	Jā/nē

	2. Kvalitatīvie kritēriji

	[bookmark: _Hlk209018148]2.1 un 2.2. kategorijas projektu vērtēšanas kritēriji 

	Nr. 
	Kritērijs
	Vērtēšanas sistēma (punkti)

	2.1.
	Projekta mērķis un aktivitātes atbilst kādai no Noteikumu 2. punktā minētai prioritātei
	10 – atbilst kādai no prioritātēm.
0 – neatbilst nevienai prioritātei (tālāk nevērtē projektu).

	2.2.
	Projekta pamatojums
	10 – atbilst Noteikumu mērķim, projekta pamatojumā skaidri definētas plānotās aktivitātes, sasniedz definēto  mērķauditoriju un paredzamos rezultātus.
5 – daļēji atbilst Noteikumu mērķim, projekta pamatojumā neskaidri definētas plānotās aktivitātes. Tās daļēji sasniedz definēto mērķauditoriju un paredzamos rezultātus.
0 – neatbilst Noteikumu mērķim, plānotās aktivitātes nesasniedz mērķauditoriju un paredzamos rezultātus.

	2.3.
	Projekta ieviešanas kapacitāte
	10 – projekta īstenošanā visiem iesaistītajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija un vismaz 3 gadu iepriekšēja pieredze pieteiktā projekta jomā vai līdzīga projekta īstenošanā. 
5 – daļai iesaistīto speciālistu ir atbilstoša kvalifikācija un neliela pieredze (ne mazāk kā 1 gads) pieteiktā projekta jomā vai līdzīga projekta īstenošanā. 
0 – projektā iesaistītiem dalībniekiem nav atbilstošas kvalifikācijas un pieredzes līdzīgu projektu īstenošanā.

	2.4.
	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem 
	10 – projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu piedāvājumos  iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.
5 – projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.
0 – plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.

	2.5.
	Projekta mārketinga aktivitātes vērstas uz Jūrmalu kā starptautisku projektu norises vietas popularizēšanu un tūristu piesaisti
	15 – mārketinga aktivitātes pilnībā attaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu un plānotas vismaz 4 valstīs.
10 – mārketinga aktivitātes attaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu un plānotas vismaz 2 valstīs. 
5 – mārketinga aktivitātes plānotas tikai Latvijā. 

	2.6.
	Projekta ilgtspēja
	15 – projekta ideja ir vairākkārt īstenota (vismaz 5 gadus) un guvusi starptautisku atpazīstamību. 
10 – projekta ideja ir vairākkārt īstenota (vismaz 3 gadus) un guvusi  atpazīstamību Latvijā.
5 – projekta ideja ir jauna, bet ar potenciālu attīstīties.

	2.7.
	Projekta iesniedzēja spēja realizēt projektus
	10 – projekta pieteikumā īstenošanai paredzētais pašvaldības līdzfinansējums nav lielāks par 20 % no projekta kopējā budžeta.
5 – projekta īstenošanai paredzētais pašvaldības līdzfinansējums nav lielāks par 50 % no projekta kopējā budžeta.
1 – projekta īstenošanai paredzētais pašvaldības līdzfinansējums nav lielāks par 70 % no projekta kopējā budžeta.
0 – projekta īstenošanai paredzētais pašvaldības līdzfinansējums ir lielāks par 
70 % no projekta kopējā budžeta.

	2.8.
	Projektu aktivitāšu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem*
	5 – ir paredzēta biļešu atlaide ar Jūrmalas iedzīvotāja karti.
0 – nav paredzēta biļešu atlaide ar Jūrmalas iedzīvotāja karti.

	2.9.
	Projektā provizoriski plānotais zāles aizpildījums* 
	10 – 80 % – 100 %  zāles aizpildījums.
5 – 60 % – 79 %   zāles aizpildījums.
0 –  līdz 59 % zāles aizpildījums.

	[bookmark: _Hlk209527458]Kopējais punktu skaits 2.1.-2.7. (max 80)

	Kopējais punktu skaits 2.1.-2.9. (max 95)

	3. Kvalitatīvie kritēriji 

	2.3. kategorijas projektu vērtēšanas kritēriji

	3.1.
	Projekta mērķis un aktivitātes atbilst kādai no Noteikumu  2. punktā minētai prioritātei
	10 – atbilst  kādai no prioritātēm.
0 – neatbilst nevienai prioritātei (tālāk nevērtē projektu).

	3.2.
	Projekta pamatojums
	10 – atbilst Noteikumu mērķim, projekta pamatojumā skaidri definētas plānotās aktivitātes, sasniedz definēto  mērķauditoriju un paredzamos rezultātus.
5 – daļēji atbilst Noteikumu mērķim, projekta pamatojumā neskaidri definētas plānotās aktivitātes. Tās daļēji  sasniedz definēto mērķauditoriju un paredzamos rezultātus.
0 – neatbilst Noteikumu mērķim, plānotās aktivitātes nesasniedz mērķauditoriju un paredzamos rezultātus.

	3.3.
	Projekta ieviešanas kapacitāte
	10 – projekta īstenošanā visiem iesaistītajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija un vismaz 3 gadu iepriekšēja pieredze pieteiktā projekta jomā vai līdzīga projekta īstenošanā. 
5 – daļai iesaistīto speciālistu ir atbilstoša kvalifikācija un neliela pieredze (ne mazāk kā 1 gads) pieteiktā projekta jomā vai līdzīga projekta īstenošanā. 
0 – projektā iesaistītiem dalībniekiem nav atbilstošas kvalifikācijas un pieredzes līdzīgu projektu īstenošanā.

	3.4.
	Projekta ilgtspēja
	15 – projekta ideja ir vairākkārt īstenota un guvusi starptautisku atpazīstamību. 
10 – projekta ideja ir vairākkārt īstenota un guvusi atpazīstamību Latvijā. 
5 – projekta ideja ir jauna, bet ar potenciālu attīstīties.

	3.5.
	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem
	10 – projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu piedāvājumos iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.
5 – projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.
0 – plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.

	3.6.
	Projekta publicitāte
	10 – izvēlētie resursi pilnībā attaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu.
5 – izvēlētie resursi daļēji attaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu.
0 – izvēlētie resursi neattaisno plānotās mērķauditorijas sasniegšanu.

	3.7.
	Projekta norises laiks
	10 – projekta norise plānota no septembra līdz aprīlim (ieskaitot).
5 – projekta norise plānota no maija līdz augustam (ieskaitot).

	3.8.
	Projekta īstenošanas ilgums
	15 – projekts tiek īstenots 3 un vairāk dienas, nodrošinot dalībnieku nakšņošanu Jūrmalā.
10 – projekts tiek īstenots 2 dienas, nodrošinot dalībnieku nakšņošanu Jūrmalā.
5 – projekts tiek īstenots 1 dienu, nenodrošinot dalībnieku nakšņošanu Jūrmalā.

	3.9.
	Projektu aktivitāšu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem* 
	1 – pasākums brīvi apmeklējams vai ir paredzēta dalības maksas atlaide ar Jūrmalas iedzīvotāja karti.
0 – nav paredzēta dalības maksas atlaide ar Jūrmalas iedzīvotāja karti.

	Kopējais punktu skaits 3.1.-3.8. (max 90)

	Kopējais punktu skaits 3.1.-3.9. (max 91)



* Tiek vērtēti projekti, kas notiek ar izvērtējumu par zāles aizpildījumu un biļešu pārdošanu

